

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

10 à 19 travailleurs

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits

a = 0,40

b = 0,35

c = 0,25

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

01/06/2025-30/06/2025

où petit s1 : 38,091 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
 petit s2 : 37,891 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
 petit i : 12803 index : 05/2025

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
01/05/2019-31/05/2019	1,28669	31,729	8016
01/06/2019-30/06/2019	1,29162	31,729	7946
01/07/2019-10/07/2019	1,29764	31,729	7862
11/07/2019-31/07/2019	1,29534	31,883	7862
01/08/2019-31/08/2019	1,29375	31,883	7884
01/09/2019-30/09/2019	1,30054	31,883	7791
01/10/2019-10/10/2019	1,30202	31,883	7771
11/10/2019-31/10/2019	1,30158	31,912	7771
01/11/2019-30/11/2019	1,30336	31,912	7747
01/12/2019-31/12/2019	1,30993	31,912	7660
01/01/2020-10/01/2020	1,31339	31,912	7615
11/01/2020-31/01/2020	1,32858	30,923	7615
01/02/2020-10/02/2020	1,32474	30,923	7665
11/02/2020-29/02/2020	1,32454	30,936	7665
01/03/2020-31/03/2020	1,33900	30,936	7480
01/04/2020-10/04/2020	1,35403	30,936	7297
11/04/2020-30/04/2020	1,35262	31,025	7297
01/05/2020-10/05/2020	1,35934	31,025	7218
11/05/2020-31/05/2020	1,35881	31,059	7218
01/06/2020-30/06/2020	1,35175	31,059	7301
01/07/2020-10/07/2020	1,34069	31,059	7435
11/07/2020-31/07/2020	1,33654	31,325	7435
01/08/2020-31/08/2020	1,32098	31,325	7632
01/09/2020-30/09/2020	1,31376	31,325	7727
01/10/2020-10/10/2020	1,30855	31,325	7797
11/10/2020-31/10/2020	1,30798	31,362	7797
01/11/2020-30/11/2020	1,30673	31,362	7814
01/12/2020-31/12/2020	1,29735	31,362	7944
01/01/2021-10/01/2021	1,28296	31,362	8152
11/01/2021-31/01/2021	1,28476	31,246	8152
01/02/2021-10/02/2021	1,26840	31,246	8402
11/02/2021-28/02/2021	1,26827	31,254	8402
01/03/2021-31/03/2021	1,25442	31,254	8626
01/04/2021-10/04/2021	1,24133	31,254	8849
11/04/2021-30/04/2021	1,24135	31,253	8849
01/05/2021-31/05/2021	1,22155	31,253	9209
01/06/2021-30/06/2021	1,19864	31,253	9664
01/07/2021-10/07/2021	1,18523	31,253	9952
11/07/2021-31/07/2021	1,18316	31,387	9952
01/08/2021-31/08/2021	1,17429	31,387	10152
01/09/2021-30/09/2021	1,17131	31,387	10221
01/10/2021-10/10/2021	1,17277	31,387	10187
11/10/2021-31/10/2021	1,16884	31,644	10187
01/11/2021-30/11/2021	1,16486	31,644	10280
01/12/2021-31/12/2021	1,15611	31,900	10397
01/01/2022-10/01/2022	1,15516	31,900	10420
11/01/2022-31/01/2022	1,14909	32,313	10420
01/02/2022-10/02/2022	1,12520	32,313	11033
11/02/2022-28/02/2022	1,12505	32,323	11033
01/03/2022-31/03/2022	1,11775	32,323	11235
01/04/2022-10/04/2022	1,06876	32,323	12808
11/04/2022-30/04/2022	1,05654	33,188	12808
01/05/2022-31/05/2022	1,03960	33,188	13460
01/06/2022-30/06/2022	1,03678	33,188	13575
01/07/2022-10/07/2022	1,04343	33,188	13307
11/07/2022-31/07/2022	1,03311	33,956	13307
01/08/2022-31/08/2022	1,04776	33,956	12752
01/09/2022-30/09/2022	1,04351	33,956	12908
01/10/2022-10/10/2022	1,04705	33,956	12778
11/10/2022-31/10/2022	1,03945	34,544	12778

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

10 à 19 travailleurs

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits

a = 0,40

b = 0,35

c = 0,25

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

01/06/2025-30/06/2025

où petit s1 : 38,091 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
 petit s2 : 37,891 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
 petit i : 12803 index : 05/2025

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
01/11/2022-30/11/2022	1,03928	34,544	12784
01/12/2022-31/12/2022	1,05031	34,544	12394
01/01/2023-10/01/2023	1,05615	34,544	12197
11/01/2023-31/01/2023	1,05074	34,975	12197
01/02/2023-10/02/2023	1,04158	34,975	12509
11/02/2023-28/02/2023	1,04102	35,020	12509
01/03/2023-31/03/2023	1,03666	35,020	12663
01/04/2023-10/04/2023	1,03688	35,020	12655
11/04/2023-30/04/2023	1,02932	35,643	12655
01/05/2023-31/05/2023	1,02732	35,643	12727
01/06/2023-30/06/2023	1,02986	35,643	12636
01/07/2023-10/07/2023	1,03124	35,643	12587
11/07/2023-31/07/2023	1,02727	35,979	12587
01/08/2023-31/08/2023	1,02998	35,979	12492
01/09/2023-30/09/2023	1,03072	35,979	12466
01/10/2023-10/10/2023	1,03229	35,979	12412
11/10/2023-31/10/2023	1,03082	36,105	12412
01/11/2023-30/11/2023	1,02744	36,105	12529
01/12/2023-31/12/2023	1,02827	36,105	12500
01/01/2024-10/01/2024	1,02827	36,105	12500
11/01/2024-31/01/2024	1,02668	36,227	12506
01/02/2024-10/02/2024	1,02861	36,227	12439
11/02/2024-29/02/2024	1,02827	36,257	12439
01/03/2024-31/03/2024	1,02443	36,257	12573
01/04/2024-10/04/2024	1,02594	36,257	12520
11/04/2024-30/04/2024	1,02139	36,656	12520
01/05/2024-31/05/2024	1,01847	36,656	12623
01/06/2024-30/06/2024	1,01579	36,656	12719
01/07/2024-10/07/2024	1,01491	36,656	12751
11/07/2024-31/07/2024	1,01005	37,092	12751
01/08/2024-31/08/2024	1,01099	37,092	12717
01/09/2024-30/09/2024	1,00972	37,092	12763
01/10/2024-10/10/2024	1,01060	37,092	12731
11/10/2024-31/10/2024	1,00786	37,342	12731
01/11/2024-30/11/2024	1,00643	37,342	12783
01/12/2024-31/12/2024	1,00700	37,342	12762
01/01/2025-10/01/2025	1,00657	37,342	12778
11/01/2025-31/01/2025	1,00482	37,504	12778
01/02/2025-10/02/2025	1,00564	37,504	12748
11/02/2025-28/02/2025	1,00547	37,520	12748
01/03/2025-31/03/2025	1,00533	37,520	12753
01/04/2025-10/04/2025	1,00475	37,520	12774
11/04/2025-30/04/2025	1,00079	37,891	12774
01/05/2025-31/05/2025	1,00107	37,891	12764
01/06/2025-30/06/2025	1,00000	37,891	12803