

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

10 à 19 travailleurs**Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits**

a = 0,40

b = 0,35

c = 0,25

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

01/12/2025-31/12/2025

où petit s1 : 38,406 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
 petit s2 : 38,205 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
 petit i : 12982 index : 11/2025

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
11/10/2019-31/10/2019	1,31358	31,912	7771
01/11/2019-30/11/2019	1,31539	31,912	7747
01/12/2019-31/12/2019	1,32205	31,912	7660
01/01/2020-10/01/2020	1,32556	31,912	7615
11/01/2020-31/01/2020	1,34088	30,923	7615
01/02/2020-10/02/2020	1,33698	30,923	7665
11/02/2020-29/02/2020	1,33677	30,936	7665
01/03/2020-31/03/2020	1,35144	30,936	7480
01/04/2020-10/04/2020	1,36667	30,936	7297
11/04/2020-30/04/2020	1,36525	31,025	7297
01/05/2020-10/05/2020	1,37207	31,025	7218
11/05/2020-31/05/2020	1,37153	31,059	7218
01/06/2020-30/06/2020	1,36437	31,059	7301
01/07/2020-10/07/2020	1,35315	31,059	7435
11/07/2020-31/07/2020	1,34897	31,325	7435
01/08/2020-31/08/2020	1,33320	31,325	7632
01/09/2020-30/09/2020	1,32588	31,325	7727
01/10/2020-10/10/2020	1,32060	31,325	7797
11/10/2020-31/10/2020	1,32003	31,362	7797
01/11/2020-30/11/2020	1,31876	31,362	7814
01/12/2020-31/12/2020	1,30925	31,362	7944
01/01/2021-10/01/2021	1,29465	31,362	8152
11/01/2021-31/01/2021	1,29646	31,246	8152
01/02/2021-10/02/2021	1,27988	31,246	8402
11/02/2021-28/02/2021	1,27975	31,254	8402
01/03/2021-31/03/2021	1,26570	31,254	8626
01/04/2021-10/04/2021	1,25243	31,254	8849
11/04/2021-30/04/2021	1,25245	31,253	8849
01/05/2021-31/05/2021	1,23238	31,253	9209
01/06/2021-30/06/2021	1,20915	31,253	9664
01/07/2021-10/07/2021	1,19554	31,253	9952
11/07/2021-31/07/2021	1,19345	31,387	9952
01/08/2021-31/08/2021	1,18446	31,387	10152
01/09/2021-30/09/2021	1,18144	31,387	10221
01/10/2021-10/10/2021	1,18292	31,387	10187
11/10/2021-31/10/2021	1,17897	31,644	10187
01/11/2021-30/11/2021	1,17493	31,644	10280
01/12/2021-31/12/2021	1,16608	31,900	10397
01/01/2022-10/01/2022	1,16511	31,900	10420
11/01/2022-31/01/2022	1,15899	32,313	10420
01/02/2022-10/02/2022	1,13477	32,313	11033
11/02/2022-28/02/2022	1,13462	32,323	11033
01/03/2022-31/03/2022	1,12722	32,323	11235
01/04/2022-10/04/2022	1,07755	32,323	12808
11/04/2022-30/04/2022	1,06523	33,188	12808
01/05/2022-31/05/2022	1,04804	33,188	13460
01/06/2022-30/06/2022	1,04518	33,188	13575
01/07/2022-10/07/2022	1,05192	33,188	13307
11/07/2022-31/07/2022	1,04150	33,956	13307
01/08/2022-31/08/2022	1,05636	33,956	12752
01/09/2022-30/09/2022	1,05206	33,956	12908
01/10/2022-10/10/2022	1,05564	33,956	12778
11/10/2022-31/10/2022	1,04798	34,544	12778
01/11/2022-30/11/2022	1,04781	34,544	12784
01/12/2022-31/12/2022	1,05899	34,544	12394
01/01/2023-10/01/2023	1,06492	34,544	12197
11/01/2023-31/01/2023	1,05947	34,975	12197
01/02/2023-10/02/2023	1,05017	34,975	12509
11/02/2023-28/02/2023	1,04961	35,020	12509
01/03/2023-31/03/2023	1,04520	35,020	12663

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

10 à 19 travailleurs

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits

$$a = 0,40$$

$$b = 0,35$$

$$c = 0,25$$

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

01/12/2025-31/12/2025

où petit s1 : 38,406 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
 petit s2 : 38,205 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
 petit i : 12982 index : 11/2025

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
01/04/2023-10/04/2023	1,04542	35,020	12655
11/04/2023-30/04/2023	1,03779	35,643	12655
01/05/2023-31/05/2023	1,03576	35,643	12727
01/06/2023-30/06/2023	1,03833	35,643	12636
01/07/2023-10/07/2023	1,03973	35,643	12587
11/07/2023-31/07/2023	1,03573	35,979	12587
01/08/2023-31/08/2023	1,03848	35,979	12492
01/09/2023-30/09/2023	1,03924	35,979	12466
01/10/2023-10/10/2023	1,04082	35,979	12412
11/10/2023-31/10/2023	1,03933	36,105	12412
01/11/2023-30/11/2023	1,03592	36,105	12529
01/12/2023-31/12/2023	1,03676	36,105	12500
01/01/2024-10/01/2024	1,03676	36,105	12500
11/01/2024-31/01/2024	1,03516	36,227	12506
01/02/2024-10/02/2024	1,03712	36,227	12439
11/02/2024-29/02/2024	1,03677	36,257	12439
01/03/2024-31/03/2024	1,03288	36,257	12573
01/04/2024-10/04/2024	1,03441	36,257	12520
11/04/2024-30/04/2024	1,02982	36,656	12520
01/05/2024-31/05/2024	1,02685	36,656	12623
01/06/2024-30/06/2024	1,02414	36,656	12719
01/07/2024-10/07/2024	1,02324	36,656	12751
11/07/2024-31/07/2024	1,01834	37,092	12751
01/08/2024-31/08/2024	1,01929	37,092	12717
01/09/2024-30/09/2024	1,01801	37,092	12763
01/10/2024-10/10/2024	1,01890	37,092	12731
11/10/2024-31/10/2024	1,01614	37,342	12731
01/11/2024-30/11/2024	1,01469	37,342	12783
01/12/2024-31/12/2024	1,01527	37,342	12762
01/01/2025-10/01/2025	1,01483	37,342	12778
11/01/2025-31/01/2025	1,01307	37,504	12778
01/02/2025-10/02/2025	1,01391	37,504	12748
11/02/2025-28/02/2025	1,01373	37,520	12748
01/03/2025-31/03/2025	1,01359	37,520	12753
01/04/2025-10/04/2025	1,01300	37,520	12774
11/04/2025-30/04/2025	1,00902	37,891	12774
01/05/2025-31/05/2025	1,00930	37,891	12764
01/06/2025-30/06/2025	1,00821	37,891	12803
01/07/2025-10/07/2025	1,00821	37,891	12803
11/07/2025-31/07/2025	1,00487	38,205	12804
01/08/2025-31/08/2025	1,00575	38,205	12772
01/09/2025-30/09/2025	1,00428	38,205	12825
01/10/2025-31/10/2025	1,00324	38,205	12863
01/11/2025-30/11/2025	1,00195	38,205	12910
01/12/2025-31/12/2025	1,00000	38,205	12982